




Blad 1
SCHAAL 1: 200



Blad 2
SCHAAL 1: 200

Legenda

- straatbakstenen, df, kl. 'Medoc', in keperverband (door gemeente)
- betonstraatstenen, df, kl. 'Corsica', in halfsteensverband (door gemeente)
- straatbakstenen, kf, kl. grijs, in elliboogverband
- straatbakstenen, kf, kl. rood, in keperverband
- asfalt afstrooi laag donker grijs
- asfalt licht grijs
- betonstraatstenen, kf, kl. antraciet, in elliboogverband
- grasbetontegels, type Meander
- straatbakstenen, df, kl. rood-zwart, in halfsteensverband
- straatbakstenen, df, kl. antraciet, in halfsteensverband
- straatbakstenen, kf, kl. rood-zwart, in keperverband
- betontegels 300x300x45mm, kl. grijs, in halfsteensverband

- fald kruin
- fald teen
- waterlijn
- trottoirband 180/200x250mm
- opstrooi band 180x200x200mm
- as rijsban
- materiaal scheiding
- beschering
- daltwand
- kadastrale grens volgens Kadastraal
- haag
- markering haaiantenden 0,50-0,50m

- werkruimte
- hoek paal (Kastagne)
- zitbank met leuning
- portaal / hekwerk, kleur wit
- schrikhek
- hoogte weg
- 0,6%
- 0,8%
- 7,5%
- naamveloogte
- afschot



Gedetailleerde en afgetroffen ter indicatie, maten kunnen afwijken
 Maten in meters, tenzij anders vermeld
 Profielen in meters, tenzij anders vermeld
 Materialen in cm, tenzij anders vermeld
 Omschrijving in de tekening anders vermeld

ADCM Adviesbureau voor Civiele techniek, infrastructuur en Milieu
 Beeldstraat 630
 3812 AX Amstelveen
 Telefoon: +31 (0) 431560
 Email: algemeer@adcm.nl

Project: **Grote Waard deel 2 te Noordeloos**
 Opdrachtgever: **Waterschap Rivierland**
 Oorschrift: **Situatie te maken werk presentatie tekening blad 1 en 2**

Concept

Rev.	Wijziging	Dat.	Ass.	Gez.	Ass.	Projectnummer	Tekeningnummer	Formaat
LA	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LL	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LC	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LD	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LE	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LF	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LG	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LH	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LI	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LJ	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LK	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LL	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LM	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LN	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LO	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LP	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LQ	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LR	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LS	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LT	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LU	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LV	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LW	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LX	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LY	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3
LZ	Uitvoeren aanpak	15-03-2023	PM	PM	PM	020810	08-1	A3